

PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1.1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

CUCE	2 2 - 1 2 5 7 - 0 0 - 1 2 8 6 8 5 4 - 1 - 1	Gestión 2022
Objeto de la contratación	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CENTRAL TACA SEGUNDA FASE	
Modalidad	Licitación Pública	Código de la entidad para identificar al proceso GAMI/LP/N°02/2022
Precio Referencial	1.038.392,48 (Un Millon Treinta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Dos 48/100 Bolivianos)	
Localización de la Obra	Prov. Sud Yungas, Municipio de Irupana, Distrito 9 Lambate, Comunidades Taca y Toncopupo	
Plazo de Entrega de la Obra (en días calendario)	180 Días Calendarios a partir de la Orden de Proceder	
Método de Selección y Adjudicación	<input type="checkbox"/> Precio Evaluado más Bajo	<input checked="" type="checkbox"/> Calidad Propuesta Técnica y Costo
Tipo de Convocatoria	<input checked="" type="checkbox"/> Convocatoria Pública Nacional	<input type="checkbox"/> Convocatoria Pública Internacional
Forma de Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/> Por el Total	<input type="checkbox"/> Por Tramos
Forma de Adjudicación	<input type="checkbox"/> Por Paquetes	
Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación	<input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto de la gestión en curso <input type="checkbox"/> Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)	
Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)
	1	TGN/IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 41/119
		% de Financiamiento
		100%

2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre de la Entidad	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA		
Domicilio (fijado para el proceso de contratación)	Ciudad IRUPANA	Zona CALLE TENIENTE MAX GARCIA VICTORIO LANZA	Dirección PLAZA VICTORIO LANZA
Teléfono	67042464	Fax	-----
		Correo Electrónico	gobiernoautonomomunicipaldeiru@gmail.com
Número de Cuenta: 10000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos.			

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)	Paterno MAMANI	Materno LEVA	Nombre(s) BERNARDO	Cargo ALCALDE MUNICIPAL
Responsable del Proceso de Contratación (RPC)	Paterno LOPEZ	Materno ZUBIETA	Nombre(s) VIVIAN	Cargo DIRECTORA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTUR A Y GESTIÓN TERRITORIAL
Encargado de atender consultas	Paterno AZCUI	Materno BUSTILLOS	Nombre(s) ADRIAN ALEJANDRO	Cargo RESPONSABLE DE PROYECTOS Y SUPERVISION DISTRITO 9 LAMBATE

4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Apellido Paterno MAMANI	Apellido Materno LEVA	Nombre(s) BERNARDO	Cargo ALCALDE MUNICIPAL
Apellido Paterno GUTIERREZ	Apellido Materno SAAVEDRA	Nombre(s) MELINA S.	Cargo SECRETARIA MUNICIPAL
Apellido Paterno COLLARANI	Apellido Materno CRUZ	Nombre(s) ELOY	Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINACERO
MORALES	MAMANI	Nombre(s) MARIO A.	Cargo DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION
LOPEZ	ZUBIETA	Nombre(s) VIVIAN	Cargo DIRECTORA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION TERRITORIAL

2. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

1. **Presentación de propuestas (plazo mínimo quince (15) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria);**
2. **Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros);**
3. **Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).**

El incumplimiento a los plazos señalados serán considerados como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma:

CRONOGRAMA DE PLAZOS									
ACTIVIDAD			FECHA			HORA		LUGAR	
1	Publicación del DBC en el SICOES		Día 02	Mes 12	Año 2022				
2	Inspección previa		Día 08	Mes 12	Año 2022	Hora 11	Min. 30	MUNICIPIO DE IRUPANA DISTRITO 9 LAMBATE ENTRE LAS COMUNIDADES DE TACA Y TONCOPUJO	
3	Consultas Escritas (fecha límite)		Día 09	Mes 12	Año 2022	Hora 16	Min. 00	PLAZA VICTORIO LANZA,GAM IRUPANA, EN EL 3ER PISO DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA gobiernoautonomunicipaldeiru@gmail.com	
4	Reunión de aclaración		Día 13	Mes 12	Año 2022	Hora 15	Min. 00	REUNIÓN DE ACLARACIÓN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA UBICADO EN EL 3ER PISO EN EL GAM IRUPANA ID de reunión: 876 6549 5895 Código de acceso: 1234	
5	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)		Día 15	Mes 12	Año 2022				
6	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)		Día 15	Mes 12	Año 2022				
7	Presentación electrónica y Apertura de Propuestas (fecha límite)		Día 27	Mes 12	Año 2022	Hora 09	Min. 00	PRESENTACION DE PROPUESTAS MEDIANTE EL RUPE hasta horas 09:00 APERTURA DE PROPUESTAS EN EL SALON IRUPANAPENTE UBICADO EN EL 4TO PISO GAM IRUPANA	
			Día 27	Mes 12	Año 2022	Hora 09	Min. 30		

						Tema: CONST. SISTEMA DE RIEGO CENTRAL TACA SEGUNDA FASE
						Hora: 27 dic 2022 09:30 a. m. La Paz
						ID de reunión: 819 0444 8666
						Código de acceso: 12345
8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	<i>Día</i> 30	<i>Mes</i> 12	<i>Año</i> 2022		
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	<i>Día</i> 04	<i>Mes</i> 01	<i>Año</i> 2023		
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	<i>Día</i> 10	<i>Mes</i> 01	<i>Año</i> 2023		
11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	<i>Día</i> 25	<i>Mes</i> 01	<i>Año</i> 2023		
12	Suscripción de contrato (fecha límite)	<i>Día</i> 31	<i>Mes</i> 01	<i>Año</i> 2022		