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INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION
12 CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACION

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA

Entidad Convocante

Apoyo Nacional a la Produccion Cédigo Interno que la Entidad | GAMI/ANPE/O/N°/11/2023
y Empleo - ANPE utiliza para identificar el proceso
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CONSTRUCCION DE GRADERIAS PARA EL STADIUM CENTRAL CHICALOMA

Modalidad de contratacion

Objeto de la contratacién

Precio Evaluado mas Bajo E Calidad Propuesta Técnica y

Método de Seleccion y Costo

Adjudicacién

Forma de Adjudicacién Izl Por el Total |:| Por Tramos I:l Por Paquetes

Bs. 379.999,97 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 97/100

Precio Referencial BOLIVIANOS)

La contratacion se

o . Contrato
formalizara mediante

Plazo de Ejecucion de Obra
(en dias calendario)

40 Dias Calendarios a partir de la firma de orden de proceder

Garantia de Seriedad de
Propuesta (Suprimir en caso | El proponente debera presentar una Garantia equivalente al 1% del Precio Referencial de la

de que no se requiera) | Contratacién

Garantia de Cumplimiento | El proponente adjudicado debera constituir la garantia del cumplimiento de contrato o solicitar la
de Contrato | retencién del 7%en caso de pagos parciales

El proponente adjudicado, cuya propuesta econémica esté por debajo del ochenta y cinco por
Garantia Adicional a la de | ciento (85%) del Precio Referencial, debera presentar una Garantia Adicional a la de Cumplimiento
Cumplimiento de Contrato | de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio
Referencial y el valor de su propuesta econémica.

Sefialar con que presupuesto |Z| Presupuesto de la gestion en curso
se inicia el proceso_qe l:l Presupuesto de la proxima gestion (el proceso se iniciara una vez publicada la Ley del Presupuesto General
contratacion del Estado de la siguiente gestion)
" Nombre del Organismo Financiador % de Financiamiento
Organismos Financiadores (de acuerdo al clasificador vigente) °
1| TGN 41/111 | ] 100

2. INFORMACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC)

Los interesados podran recabar el Documento Base de Contrataciéon (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener informacién de la entidad
de acuerdo con los siguientes datos:

Horario de Atenciéon de | MARTES A
Domicilio de la Entidad PLAZA VICTORIO LANZA la Entidad | SABADO 08:00
Convocante g;:gbooaﬁ“élzgo
PM
Nombre Completo Cargo Dependencia
PROFESIONAL DIRECCION DE
N ENCARGADO PROYECTOS E
CARLOS ALBERTO CONDORI DE CALCULO Y INFRAESTRUCTURA
Encargado de atender consultas | CALLAPA DISENO DE Y GESTION
PROYECTOS TERRITORIAL
DISTRITOS
345

Teléfono | 79531958 Fax Correo Electrénico [ gobiernoautonomomunicipaldeiru@gmail.com |

[ Numero de Cuenta: 10000041173216 |




Banco: Banco Unién S.A.
Cuenta Corriente Fiscal para Depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Titular: Tesoro General de la Nacion
Propuesta (Fondos en Custodia) Moneda: Bolivianos

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

(De acuerdo con lo establecido en el Articulo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:
1. Presentacion de propuestas:
a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo minimo cuatro (4) dias habiles.

b)  Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100
BOLIVIANOS), plazo minimo ocho (8) dias habiles.

Ambos computables a partir del dia habil siguiente de la publicacién de la convocatoria);
2. Presentacién de documentos para la suscripcion de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) dias habiles);

3. Plazo para la presentacion del Recurso Administrativo de Impugnacion a la Resolucion de Adjudicacion o de Declaratoria Desierta, en
contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100
BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma debera considerar tres (3) dias habiles computables a partir del dia siguiente habil de la
notificacion de la Resolucién Impugnable).

El incumplimiento a los plazos sefalados sera considerado como inobservancia a la normativa))

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratacion, es el siguiente:
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCION

Dia Mes Afo

Publicacion del DBC en el SICOES y la

1 Convocatoria en la Mesa de Partes (*) 24 10 2023 SICOEPi;_IME%SA DE
Dia Mes Afio Hora Min.
2. | Inspeccion previa 3
P P 31 | [10 | |2023 11 00 | [ |ENLAPOBLACION DE
. . . Dia Mes Afo
3. | Consultas Escritas (No es obligatoria) [ | [ | [ I [ I [ | | NO CORRESPONDE
4 Reunién Informativa de aclaracion (No es Dia_ Mes Afio Hora Min.
" | obligatoria) L] | 1] | | I NO CORRESPONDE
Dia Mes Afio Hora Min.
Fecha limite de Presentacion de Propuestas 07 11 2023 09 30 ELECTRONICO A TRAVES
DEL RUPE
EN EL SALON IRUPANAPAPENTE
UBICADO EN EL 4TO PISO DE GAM
IRUPANA Y SALON VIRTUAL VIA ZOOM
5. Tema: APERTURA DE
PROPUESTAS - CONST.
STADIUM CENTRAL
07 11 2023 10 00 CHICALOMA
Hora: 7 nov 2023 10:00 a. m. La
Paz
Apertura de Propuestas ID de reunién: 895 0875 6939
Codigo de acceso: 1234
6 Presentacion del Informe de Evaluacion y Dia  Mes  Afo
" | Recomendacion al RPA o8 | [11 ] [2023]

Dia Mes Afo
log ] [11 | [2023]

Dia Mes Afo

7. Adjudicacioén o Declaratoria Desierta

Notificaciéon de la adjudicacion o Declaratoria

Desierta (fecha limite) [15 | [11 | [2023 ]
9 Presentacion de documentos para la Dia  Mes  Afio
" | formalizacion de la contratacion. |21 | | 11 | | 2023 |

Dia Mes Afo
[22 ] [11 ] [2023]

10.] Suscripcién de contrato.

(*) Los plazos del proceso de contratacion se computaran a partir del dia siguiente habil de la publicacién en el SICOES



