
TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 
1 CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 

Entidad Convocante GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA  

                          

Modalidad de contratación 
Apoyo Nacional a la Producción 

y Empleo - ANPE 
 Código Interno que la Entidad 

utiliza para identificar el proceso 
GAM/ANPE/CP/Nº01/2024 

 

  
                          

CUCE 2 4 - 1 2 5 7 - 0 0 - 1 4 6 1 8 9 2 - 1 - 1 Gestión 2024  
                          

Objeto de la contratación 
ESTUDIO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN “CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE 
CENTRAL SANTA ANA” (FASE 2) 

 

                          

Método de Selección y 
Adjudicación 

 Calidad x Calidad Propuesta Técnica y Costo          
                             

 Presupuesto Fijo  Menor Costo           

                          

Forma de Adjudicación Por el Total               

                          

Precio Referencial Bs. 130.000 ,00 (CIENTO TREINTA  MIL  00/100 BOLIVIANOS) 
 

 

                          

La contratación se 
formalizará mediante 

Contrato  
       

                          

Plazo para la ejecución de la 
Consultoría  

(días calendario) 
90  DIAS CALENDARIOS A POSTERIOR A LA FIRMA DE ORDEN DE PROCEDER 

 

 

                          

Lugar de Prestación del 
Servicio  

EN LA CENTRAL SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE IRUPANA 
 

 

                          
                              

Garantía de Cumplimiento  
de Contrato 

 

PROPONENTE ADJUDICADO DEBERÁ CONSTITUIR LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO O SOLICITAR LA RETENCIÓN DEL 7% EN CASO DE PAGOS PARCIALES. 

 

 

 

                              

Señalar con qué Presupuesto 
se inicia el proceso de 

contratación 

X Presupuesto de la gestión en curso   
                             

 Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General 
del Estado de la siguiente gestión) 

 

  
                              

Organismos Financiadores 

# 
Nombre del Organismo Financiador  

% de Financiamiento 
 
 

1 REGALIAS                    20/220          46.66  
                             

2                            TGN/CT                                  41/113          53.34     
                              

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)  
Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de 
acuerdo con los siguientes datos: 

                              

Domicilio de la Entidad 
Convocante 

PLAZA VICTORIO LANZA DE IRUPANA 

Horario de Atención de la 
Entidad 

Martes a 
sábado 
08:00-12:00 
a.m. a  
14:30-18:30 
p.m. 

 

                              

     Nombre Completo  Cargo  Dependencia  

Encargado de atender consultas 
ING. CARLOS ALBERTO CONDORI 
CALLAPA  

 PROFESIONAL 
ENCARGADO DE 
CALCULO Y 
DISEÑO DE LOS 
PROYECTOS Y 
DISTRITOS 3,4 Y 
5   

  
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS E 

INFRAESTRUCTURA Y 
GESTIÓN 

TERRITORIAL  

 

                              

Teléfono 79531958  Fax   Correo Electrónico gobiernoautonomomunicipaldeiru@gmail.com   
                              

Cuenta Corriente Fiscal para 
depósito por concepto de 
Garantía de Seriedad de 

Propuesta (Fondos en 
Custodia) 

 Número de Cuenta: 10000041173216 
Banco: Banco Unión S.A. 
Titular: Tesoro General de la Nación 
Moneda: Bolivianos. 

  

                              
                                    



 

3.    CRONOGRAMA DE PLAZOS 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:  
1. Presentación de propuestas: 
a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días 

hábiles. Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta 
Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles, ambos computables a 
partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria; 

2. Presentación de documentos para la suscripción de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro 
(4) días hábiles; 

3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de 
Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta 
Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días 
hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable. 

El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa. 

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCIÓN 

1.  
Publicación del DBC en el SICOES y la 
Convocatoria en la Mesa de Partes 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.  

 

 

 

 29  07  2024  
 

17  00  
SICOES Y MESA DE 

PARTES 
                

2.  Inspección previa (No es obligatoria) 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.   

 ---  --  --   --  --        NO CORRESPONDE 
                

3.  Consultas Escritas (No es obligatoria) 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.   

 ---  ---  -----   ------           NO CORRESPONDE 
                

4.  
Reunión Informativa de aclaración (No es 
obligatoria)  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.   

 ----  -----  -----   ---  ---  NO CORRESPONDE  
                

5.  
Fecha límite de Presentación y Apertura de 
Propuestas 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.   

 

07  
 
08 
 

 

 
2024 

 
 

 

  
09 

 
 

 

 
00 
 
 

 

ATRAVES DE LA 
PLATAFORMA RUPE 
 

 

 
 
07 

 

 08  2024  

 

09  30   

 

EN LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA UBICADO EN EL 
3ER  PISO DE GAM IRUPANA  
Tema: APERTURA DE 
PROPUESTAS -  ESTUDIO 
TÉCNICO DE 
PREINVERSIÓN  " CONST. 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
CENTRAL SANTA ANA (FASE 
2) 
Hora: 7 ago 2024 09:30 a. m. La 
Paz 
ID de reunión: 868 7716 8570 
Código de acceso: 12e4 

                

                

6.  
Presentación del Informe de Evaluación y 
Recomendación al RPA 

 Día  Mes  Año        

 09  08  2024        
                

7.  Adjudicación o Declaratoria Desierta  
 Día  Mes  Año        

 12  08  2024        
                

8.  
Notificación de la adjudicación o Declaratoria 
Desierta (fecha límite) 

 Día  Mes  Año        

 12  08  2024        
   

                

9.  
Presentación de documentos para la suscripción 
de contrato. 

 Día  Mes  Año        

 16  08  2024        
                

10.  Suscripción de contrato. 
 Día  Mes  Año        

 20  08  2024        

 


